
  احداث دیوار اداره برق ایذه مورد نیاز و برآورد تقریبی عملیات شرح

  

استناد به 

  آیتم 

  واحد  مقدار  شرح  ردیف
فی به مبلغ 

  و احدازاي 
  کل مبلغ 

  1  
بناهاي آجري، بلوکی و  بتخری

  سنگی با ملات ماسه سیمان
  96,757,500  199,500  مترمکعب  485

  2  

خاکبرداري ، پی کنی ، گودبرداري و 

انال کنی در زمین هاي سخت تا ک

  متر 2عمق 

  80,398,500  199,500  مترمکعب  403

  3  
تسطیح و رگلاژ سطح خاکریزي و 

  خاکبرداري پی ها
  3,311,280  6,570  مترمربع  504

  4  
بنائی با سنگ لاشه و ملات ماسه و 

  سیمان
  569,439,000  1,413,000  مترمکعب  403

  5  
بارگیري و حمل مواد حاصل از هر 

  نیوع عملیات ساختمان
  80,000,000  -  مقطوع  -

  6  

آجره   1,5آجر کاري با آجر فشاري 

(آجر مهدیه  با ملات ماسه سیمان

  اصفهان )

  1,115,500,000  2,300,000  مکعبمتر  485

 7  
 جهت 16قطر  تهیه و نصب میلگرد

  شناژ افقیخاموت 
  193,620,000  46,100  کیلوگرم  4200

 8  
جهت  8ر تهیه و نصب میلگرد قط

  شناژ افقی
  69,000,000  57,500  کیلوگرم  1200

 9  
تهیه وسائل و قالب بندي فلزي در 

  پی وشناژ
  149,058,000  338,000  مترمربع  441

 10  
تهیه و اجراي درپوش بتونی روي 

  دیوار
  118,188,000  8,442,000  مترمکعب  14

 11  
( روي  150تهیه و اجراي بتون مگر 

  بیرون ) پی + پیاده روي داخل و
  145,431,000  1,287,000  مترمکعب  113

  136,752,000  1,776,000  مترمکعب  77  مگا پاسکال 25تهیه و اجراي بتون   12 

  20,812,500  832,500  مترمکعب  25  شفته ریزي در کف پی با ضخامت  13 

  155,520,000  243,000  مترمربع  640  تهیه واجراي عایق رطوبتی روي پی  14 

  133,600,000  83,500  متر مربع  1600  بند کشیتهیه و اجراي   15  

  16  
هیه و سبک ( ت فولاديکارهاي 

)مطابق نقشه  ساخت و نصب نرده  
  1,726,200,000  2,740,000  متر  630

+ دربها )رنگ آمیزي ( نرده ها   17     260,000,000 200,000  مترمربع  1300 

  18  
تهیه و نصب سنگ پلاك تراورتن 

 آذرشهر
  286,750,000  1,147,000  متر مربع  250



  19  

تهیه نقشه هاي اجرایی و یو تی ام  

ساختمان و دیوار هاي برق شوش و 

 امور متفرقه لازم 

  مقطوع   1
بصورت درصد در ضرایب پیش 

 بینی گردد.

  5,340,337,780 جمع کل بدون ضرائب  

  213,613,511 تجهیز کارگاه  

  1,602,101,334 بالاسري  

ل با ضرائبجمع ک    7,156,052,625  

   ضرائب پیشنهادي پیمانکار درصد  

پیشنهادي پیمانکاربا ضریب جمع کل       

  . ساختمان ستاد مراجعه گردد واحد مهندسی معاونتاطلاع دقیق و فنی به کسب جهت 

 د .نساختمانی ستاد برس مهندسی  تائید واحد به رد استفاده در پروژه بایداقلام و اجناس مو  

 تائید معاونت مهندسی  دقیقا مطابق نقشه اجرا نموده و به انکار موظف است تمامی عملیات پروژه راپیم

 صحیح عملیات اینصورت عواقب ناشی از عدم اجراء و برآورد در بخش ساختمانی برساند ، در غیر

 .یا عدم کیفیت مصالح بر عهده ایشان میباشد  ساختمانی

  متر الزامی میباشد. 5جراي لغاز یا پیش آمدگی هر متر + ا 20اجراي درز انقطاع هر 

  سانتیمتر و دقیقا مطابق نقشه 80اجراي نرده به ارتفاع حدودي  


