
  احداث و افزایش ارتفاع دیوار انبار مرکزيمورد نیاز و برآورد  عملیات شرح

  

استناد به 

  آیتم 

  واحد  مقدار  شرح  ردیف
فی به مبلغ 

  و احدازاي 
  کل مبلغ 

  1  
بناهاي آجري، بلوکی و  بتخری

  سنگی با ملات ماسه سیمان
  31,122,000  199,500  مترمکعب  156

  2  
مان ن مسلح با هر عیار سیتخریب بت

  (شناژ قدیمی)و بریدن میلگرد
  64,356,000  2,595,000  مترمکعب  24,8

  3  
غیر مسلح با هر عیار ن تخریب بت

  ( درپوش سیمانی دیوار جلو)سیمان 
  16,242,500  1,825,000  مترمکعب  8,9

  4  

خاکبرداري ، پی کنی ، گودبرداري و 

کانال کنی در زمین هاي سخت تا 

  متر 2عمق 

  25,855,200  199,500  مترمکعب  129,6

  5  
تسطیح و رگلاژ سطح خاکریزي و 

  خاکبرداري پی ها
  1,064,340  6,570  مترمربع  162

  6  
بنائی با سنگ لاشه و ملات ماسه و 

  سیمان
  183,690,000  1,413,000  مترمکعب  130

  7  
بارگیري و حمل مواد حاصل از هر 

  نینوع عملیات ساختما
  50,000,000  -  مقطوع  -

  8  

آجره   1,5با آجر فشاري  آجر کاري

(آجر مهدیه  با ملات ماسه سیمان

  اصفهان )

  517,500,000  2,300,000  مکعبمتر  225

 9  
 جهت 16قطر  تهیه و نصب میلگرد

  شناژ افقیخاموت 
  62,004,500  46,100  کیلوگرم  1345

 10  
جهت  8تهیه و نصب میلگرد قطر 

  شناژ افقی
  22,137,500  57,500  کیلوگرم  385

 11  
هیه وسائل و قالب بندي فلزي در ت

  پی وشناژ
  47,996,000  338,000  مترمربع  142

 12  
تهیه و اجراي درپوش بتونی روي 

  دیوار
  54,028,800  8,442,000  مترمکعب  6,4

 13  
( روي  150مگر ن تهیه و اجراي بت

  پی + پیاده روي داخل و بیرون )
  46,975,500  1,287,000  مترمکعب  36,5

  44,044,800  1,776,000  مترمکعب  24,8  مگا پاسکال 25نجراي بتتهیه و ا  14 

  6,660,000  832,500  مترمکعب  8  شفته ریزي در کف پی با ضخامت  15 

  50,058,000  243,000  مترمربع  206  تهیه واجراي عایق رطوبتی روي پی  16 

  66,800,000  83,500  متر مربع  800  بند کشیتهیه و اجراي   17  

  18  
هیه و سبک ( ت فولاديکارهاي 

)مطابق نقشه  ساخت و نصب نرده  
  1,034,350,000  2,740,000  متر  377,5



+ دربها )رنگ آمیزي ( نرده ها   19     160,000,000 200,000  مترمربع  800 

  20  
تهیه و نصب سنگ پلاك تراورتن 

 آذرشهر
  83,731,000  1,147,000  متر مربع  73

  21  
و تی تهیه نقشه هاي اجرایی، نقشه ی

  ام و امورات متفرقه و لازم ، 
  150,000,000  150,000,000  مقطوع  1

  ریال 2,718,616,140  جمع کل بدون ضرائب  *

  ریال 108,744,645  تجهیز کارگاه  *

  ریال 815,584,842  بالاسري  *

  ریال 3,642,945,627 جمع کل با ضرائب  *

   ضریب پیشنهادي پیمانکار (درصد)

یب پیمانکارجمع کل با اعمال ضر    

  . ساختمان ستاد مراجعه گردد واحد مهندسی معاونتاطلاع دقیق و فنی به کسب جهت 

  د .نساختمانی ستاد برس مهندسی تائید واحد به رد استفاده در پروژه بایداقلام و اجناس موکلیه  

 معاونت مهندسی تائید  دقیقا مطابق نقشه اجرا نموده و به پیمانکار موظف است تمامی عملیات پروژه را

 صحیح عملیات اینصورت عواقب ناشی از عدم اجراء و برآورد در بخش ساختمانی برساند ، در غیر

 یا عدم کیفیت مصالح بر عهده ایشان میباشد . ساختمانی

  متر اجراي ستونک آجري( لغاز) طبق نظر  5متري بصورت منظم و هر  20اجراي درز انقطاع درفواصل

 کارفرما.

 متر و نرده می باشد. 1. ضلع جلوي انبار شامل افزایش ارتفاع حدود 1ر شامل دو ضلع می باشد: دیوار انبا 

متر دیوار  2,2سانت شناژ طولی ،  35. ضلع پشت انبار که شامل تخریب و احداث بناي مجدد به ارتفاع 2

  و مابقی نرده می باشد.

  

 
  


