
 شوشاحداث ديوار اداره برق  مورد نیاز و برآورد تقريبي عملیات شرح
 

استناد به 

 آیتم 

 واحد مقدار شرح رديف
في به مبلغ 

 و احدازای 
 کل مبلغ 

 1 
بناهای آجری، بلوکي و  بتخري

 سنگي با ملات ماسه سیمان
 119.700.000 199.500 مترمکعب 600

 2 
خاکبرداری ، پي کني ، گودبرداری و 

انال کني در زمین های سخت تا ک

 متر 2عمق 

 272.475.000 199.500 مترمکعب 105

 3 
تسطیح و رگلاژ سطح خاکريزی و 

 خاکبرداری پي ها
 5.328.270 6.570 مترمربع 811

 4 
بنائي با سنگ لاشه و ملات ماسه و 

 سیمان
 890.190.000 1.413.000 مترمکعب 630

 5 
بارگیری و حمل مواد حاصل از هر 

 نينوع عملیات ساختما
 110.000.000 - مقطوع -

 6 
آجره   1.5آجر کاری با آجر فشاری 

)آجر مهديه  با ملات ماسه سیمان

 اصفهان (

 1.345.500.000 2.300.000 مکعبمتر 585

 7 
 جهت 16قطر  تهیه و نصب میلگرد

 شناژ افقيخاموت 
 172.875.000 46.100 کیلوگرم 3750

 8 
جهت  8قطر تهیه و نصب میلگرد 

 شناژ افقي
 61.525.000 57.500 کیلوگرم 1070

 9 
تهیه وسائل و قالب بندی فلزی در 

 پي وشناژ
 133.510.000 338.000 مترمربع 395

 10 
تهیه و اجرای درپوش بتوني روی 

 ديوار
 192.477.600 8.442.000 مترمکعب 22.8

 11 
) روی  150تهیه و اجرای بتون مگر 

 خل و بیرون (پي + پیاده روی دا
 148.005.000 1.287.000 مترمکعب 115

 122.544.000 1.776.000 مترمکعب 69 مگا پاسکال 25تهیه و اجرای بتون  12 

 18.731.250 832.500 مترمکعب 22.5 شفته ريزی در کف پي با ضخامت 13 

 145.800.000 243.000 مترمربع 600 تهیه واجرای عايق رطوبتي روی پي 14 

 254.675.000 83.500 متر مربع 3050 بند کشيتهیه و اجرای  15 

 16 
هیه و سبک ) ت فولادیکارهای 

(مطابق نقشه  ساخت و نصب نرده  
 2.778.360.000 2.740.000 متر 1014

+ دربها (رنگ آمیزی ) نرده ها  17   420.000.000 200.000 مترمربع 2100 

 18 
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن 

 آذرشهر
 456.065.000 1.147.000 متر مربع 395



 19 
 اجرايي و يو تي ام  تهیه نقشه های

برق شوش و ساختمان و ديوار های 

 امور متفرقه لازم 

 مقطوع  1
بصورت درصد در ضرايب پیش 

 بیني گردد.

 7.644.761.120 جمع کل بدون ضرائب 

 305.790.444 تجهیز کارگاه 

 2.293.428.336 بالاسری 

 10.243.979.900 جمع کل با ضرائب 

  درصد ضرائب پیشنهادی پیمانکار 

 
پیشنهادی  با ضريب جمع کل

 پیمانکار
 

 . ساختمان ستاد مراجعه گردد واحد مهندسي معاونتاطلاع دقیق و فني به کسب جهت 

 د .نساختماني ستاد برس تائید واحد به رد استفاده در پروژه بايداقلام و اجناس مو 

 تائید معاونت مهندسي  دقیقا مطابق نقشه اجرا نموده و به پیمانکار موظف است تمامي عملیات پروژه را

 صحیح عملیات ناشي از عدم اجراء و برآورداينصورت عواقب  در بخش ساختماني برساند ، در غیر

 يا عدم کیفیت مصالح بر عهده ايشان میباشد . ساختماني

  متر الزامي میباشد. 5متر + اجرای لغاز يا پیش آمدگي هر  20اجرای درز انقطاع هر 

 565  + نرده متر ديوار و 0.5متر افزايش  256متر ديوار و نرده +  1.5متر افزايش  193متر ديوار کامل 

  سانتیمتر و دقیقا مطابق نقشه 80اجرای نرده به ارتفاع حدودی 


